
Objet : PEYROLLES - Phase DCE - DQ

 Linéaire drain 40 ml

 Quantité Prix

1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

1.1
INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER, y compris ouverture des 
accès, barrièrage, signalisation et remise en état de sites. 

Ft                           1.00   

1.2
NETTOYAGE DES EMPRISES : DEBROUSSAILLAGE, ABATTAGE, 
DESSOUCHAGE ET EVACUATION DES DECHETS VERTS

Ft                           1.00   

1.3
ETUDE D'EXECUTION, IMPLANTATION DES OUVRAGES ET 
PIQUETAGE, RECOLEMENT

Ft                           1.00   

1.4 DEPOSE DES POMPES, Y compris tuyaux, raccords et alimentations Ft                           1.00   

Total 1 : Travaux préliminaires

2 TERRASSEMENTS - GESTION DES EAUX

2.1
DEMONTAGE DU PUIT, y compris mise en dépôt à proximité des 
enrochements et évacution des gravats et buses. 

Ft                           1.00   

2.2
DEBLAIS ET MIS EN DEPÖT A PROXIMITE POUR LA POSE DU DRAIN 
ET DES MATELAS RENO, y compris reglage en fond et utilisation 
éventuelle des matériaux pour confectionner un batardeau

m3                      724.50   

2.3 PLUS-VALUE POUR DEBLAIS AU BRH m3                         85.00   

2.4
REPRISE ET REMBLAI DES MATERIAUX DEPOSES A PROXIMITES 
DANS LE LIT m3                      724.50   

2.5
AMENE, INSTALATION ET REPLI DES EPUISEMENTS, y compris mise en 
place d'une fosse de rejet 

Ft                           1.00   

2.6
EPUISEMENT DES FOUILLES, y compris déplacement éventuels des 
pompes et du puisard

j                         12.00   

Total 2 : Terrassements

3 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX

3.1
RECONSTRUCTION DU PUIT, REPOSE DES POMPES, TUYAUX ET 
CABLAGE

Ft                           1.00   

3.2 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GRAVIERS FILTRANTS m3                         40.00   

3.3 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DES DRAINS ml                         80.00   

3.4 RACCORD DES DRAINS AU PUIT, y compris perçage. Ft                           1.00   

3.5 REPRISE ET MISE EN ŒUVRE D'ENROCHEMENTS LIAISONNES m3                         40.00   

3.6 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE MATELAS RENO m²                      200.00   

3.7 ANCRAGE DU MATELAS RENO DANS LA ROCHE U                         90.00   

Total 3 : Fourniture des matériaux et végétaux

4
APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNE EN EAU POTABLE 
PENDANT LES TRAVAUX ET INSTALLATION POMPAGE D'ESSAI

4.1
INSTALLATION PROVISOIRE POUR POMPAGE D'ESSAI (pompe 
provisoire + compteur + vanne + canalisation de rejet au Gardon)

Ft                           1.00   

4.2 REMONTAGE ET RECONEXION DES POMPES AU RESEAU Ft                           1.00   

Total 4 : Approvisionnement en eau potable pendant les travaux et 
installation pompage d'essai

RECAPITULATIF

1. Travaux préliminaires
2. Terrassements - gestion des eaux
3. Fournitures et mise en œuvre des Matériaux
4. Approvisionnement en eau potable pendant les travaux et installation 
pompage d'essai

Total HT

TVA 20,0 %

Total TTC

DCE - DQ
Numéro 
du prix

Désignation de l'opération Unité Prix unitaire
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